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ДОГОВОР № ___________
г. Москва 							              «____»___________2024 г.

[bookmark: bookmark1]Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации» (ФГУП «ППП»), именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице заместителя  генерального  директора Стерлева Александра Игоревича, действующего на основании доверенности № 1 от 29.12.2023 с одной стороны, и_______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________,  действующего на основании___________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании ч. 19 подпункта 5.7.2 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «ППП», утвержденного приказом генерального директора ФГУП «ППП» от 27.06.2018 № 72, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. [bookmark: _Hlk132801920]Подрядчик обязуется выполнить работы по реализации комплекса инженерно-технических мероприятий для обеспечения антитеррористической защищенности (включая модернизацию инженерно-технических средств охраны и обеспечения безопасности) объектов (территорий), закрепленных за ФГБУ «__________» (далее - работы; Объект), в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием (Приложение № 1), Сводным сметным расчетом (Приложение № 2), а Генеральный подрядчик обязуется принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями Договора.
1.2.Состав, объем и перечень работ, цена за единицу устанавливаются условиями Договора и Сводным сметным расчетом (Приложение №2).
1.3. Договор заключен во исполнение Договора № ________от « _»  _________202_г., заключенного между Генеральным подрядчиком и федеральным государственным бюджетным учреждением «________»___________(далее – Учреждение). 

[bookmark: bookmark2]2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1.  Цена Договора определяется на основании Сводного сметного расчета (Приложение № 2) и составляет______________. 
2.2.  Цена Договора включает все затраты Подрядчика, так или иначе связанные с выполнением полного комплекса работ на Объекте, в том числе:
· затраты на производство строительно-монтажных работ, в том числе затраты на приобретение строительных материалов, замену инженерного оборудования, быстроизнашивающихся частей, расходных материалов, выполнению демонтажных работ, специальных и пуско-наладочных работ и других;
· затраты, связанные с использованием строительной техники и персонала Подрядчика, доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования, необходимых для начала производства работ и их вывозом после окончания работ;
· оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;
· затраты, связанные с получением Подрядчиком всех разрешений, допусков, необходимых для исполнения им обязательств по Договору.
2.3.  Цена Договора, указанная в п. 2.1 Договора, является твердой и не подлежит изменению в ходе исполнения Договора за исключением случаев, предусмотренных Договором, законодательством Российской Федерации:
2.3.1.  Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объемов работ, качества выполняемых работ и иных условий Договора.
2.3.2.  Цена Договора может быть изменена, если по предложению Генерального подрядчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренные Договором объем и (или) виды работ не более чем на ___ % (______) от цены Договора. 
2.4.  Стороны обязуются ежеквартально, а также по окончании выполнения всех обязательств по Договору, составлять акты сверки взаимных расчетов в следующем порядке. Не позднее 5-го числа месяца, следующего за каждым кварталом, а также не позднее ______ рабочих дней с даты оплаты Генеральным подрядчиком последнего платежа по Договору Подрядчик предоставляет Генеральному подрядчику подписанный со своей стороны акт сверки взаимных расчетов (в двух экземплярах). Генеральный подрядчик производит заполнение указанных актов в течение ___ рабочих дней с момента их получения от Подрядчика.
2.5.  Цена услуг Генерального подрядчика по техническому сопровождению составляет ___ % (______) от стоимости фактически выполненных работ, в т.ч. НДС 20%.
2.6. Цена услуг Генерального подрядчика удерживается с Подрядчика при расчетах за выполненные работы. При этом Генеральный подрядчик предоставляет Подрядчику счет-фактуру и Акт сдачи-приемки оказанных услуг по техническому сопровождению. 
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3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. [bookmark: _Hlk103167896]Генеральный подрядчик осуществляет оплату по Договору в следующем порядке:
	3.1.1. Авансовый платеж в размере _________перечисляется Генеральным подрядчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 16 Договора, в течение _____ рабочих дней с даты заключения Договора и предоставления Подрядчиком Генеральному подрядчику счета на оплату. 
3.1.2. Оплата производится по факту выполненных работ, путем перечисления безналичных денежных средств в российских рублях на расчетный счет Подрядчика в течение ______ рабочих дней с даты подписания Генеральным подрядчиком Акта о приемке в эксплуатацию системы охранной сигнализации с датчиками контроля периметра (Приложения № 6).
3.2. С целью осуществления расчетов по настоящему Договору Подрядчик сдает Генеральному подрядчику Акт о приемке выполненных работ и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-2, КС-3, предусмотренные п. 8.1 Договора, иную техническую (исполнительную) документацию, предусмотренную п. 8.1 Договора. Документы по формам КС-2 и КС-3 должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями к оформлению указанных документов.  Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 должны быть составлены ресурсно-индексным методом, рассчитаны к сметно-нормативной базе (_____) в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. № 326/п, в уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года (______). Внесение пометок, исправлений, подчисток не допускается, такие документы юридической силы не имеют. 
3.3. Расчеты по Договору осуществляются в российских рублях в безналичном порядке. 
3.4. Документы, предъявляемые Подрядчиком Генеральному подрядчику (формы КС-2, КС-3, а также счета на оплату выполненных Подрядчиком работ и соответствующие счета-фактуры), должны содержать сумму, составляющую 100% стоимости работ, выполненных Подрядчиком.
3.5. Оплате Подрядчику подлежит стоимость фактически выполненных работ согласно Сводному сметному расчету (Приложения №2). 
3.6. Генеральный подрядчик вправе отказаться от подписания указанных п. 3.2 Договора документов и оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения последним принятых на себя в соответствии с условиями настоящего Договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ, о выплате неустойки за просрочку оплаты.
3.7. Обязательства Генерального подрядчика по оплате Договора считаются исполненными с даты списания денежных средств со счета Генерального подрядчика, указанного в разделе 16 Договора, на счет Подрядчика.
3.8. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ без согласования с Генеральным подрядчиком, происшедшее по вине либо по инициативе Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

4. [bookmark: bookmark4]СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

4.1. Срок выполнения работ на Объекте составляет:
4.1.1. Общий срок работ_________.
4.1.2. Начало выполнения работ - дата передачи Подрядчику помещений для производства работ (далее - строительная площадка) по Акту передачи площадки на время работ (Приложение № 9), которая должна быть осуществлена в срок, не превышающий _______ рабочих дней с даты заключения Договора
4.2. До начала работ в рамках Технического задания Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Генеральным подрядчиком График производства работ и План производства работ (далее – ППР). График производства работ и ППР составляются в течение 7 (семи) рабочих дней с даты передачи строительной площадки. Сроки, указанные в п. 4.2 Договора, включены в срок выполнения работ, предусмотренный п. 4.1 Договора.

5. [bookmark: bookmark5]ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. В период действия настоящего Договора и гарантийных обязательств соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим строительно-монтажные работы, иметь все необходимые действующие свидетельства и лицензии, предусмотренные законодательством Российской Федерации и отдельными нормативно правовыми актами.
5.1.2. Выполнить работы в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием (Приложение № 1), Сводным сметным расчетом (Приложение № 2), и иными требованиями настоящего Договора, нормами и стандартами, установленными законодательством Российской Федерации.
5.1.3. Предоставить профессиональный персонал, материалы, оборудование, автотранспорт, приспособления и инструменты, а также все прочие вещи временного и постоянного характера, необходимые для выполнения работ. Все строительные материалы и оборудование, используемые для проведения строительно-монтажных работ, должны быть разрешены для применения в медицинских организациях, иметь сертификаты качества или соответствия, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их качество. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, разгрузка, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и цену Договора.
5.1.4. Обеспечить безопасность лиц, находящихся в зоне выполнения работ на территории Объекта, и поддерживать территорию, где выполняются работы, в таком состоянии, которое необходимо для предотвращения возникновения опасности для упомянутых лиц.
5.1.5. Обеспечить выполнение требований Генерального подрядчика по соблюдению производственной санитарии, учитывая специфику действующей медицинской организации, по охране окружающей среды, не допускать нарушений общественного порядка и иных действий, вызывающих неудобства для граждан или имущества граждан, или других лиц в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов производства работ.
5.1.6. Обеспечить сохранность строительных материалов и оборудования на Объекте, нести ответственность за ущерб, причиненный имуществу Учреждения по вине Подрядчика.
5.1.7. Все строительно-монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности (СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования (актуализированная редакция), СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2», приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»), пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов.
5.1.8. При производстве работ в рабочее время функционирования Объекта исключить все шумопроизводящие работы, мешающие нормальной деятельности Учреждения. Выполнять все работы с условием соблюдения гибкого графика работ, согласованного с Генеральным подрядчиком. Разрешенный период для выполнения работ устанавливается с 8:00 до 21:00 по рабочим дням (понедельник – пятница). Работы, связанные с повышенным уровнем шума и вибраций, затрагивающие действующие медицинские кабинеты и инженерные сети), должны выполняться в согласованное с Генеральным подрядчиком время.
5.1.9. Производить отключения существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков только по предварительному согласованию с Генеральным подрядчиком. За ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Генеральный подрядчик, или вследствие обстоятельств непреодолимо силы.
5.1.10. Представить Генеральному подрядчику заверенные надлежащим образом копии документов, указанных в п. 5.1.3 Договора, на материалы и оборудование не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
5.1.11. При производстве работ соблюдать чистоту на всей территории строительных работ, чистоту въезжающего строительного транспорта, ограждать место производства работ, исключить складирование, выделение и попадание строительной пыли и мусора в помещения Учреждения, проводить ежедневно уборку площадки производства работ, переданной Генеральным подрядчиком по Акту передачи площадки на время строительных работ (Приложение № 9) от строительного мусора по окончании рабочего дня. После выноса строительного мусора Подрядчик осуществляет уборку площадей, по которым производился вынос мусора, при необходимости. По завершении комплекса работ Подрядчик обязан провести окончательную уборку территории Объекта от строительных отходов, образовавшихся в период выполнения работ, вывоз строительного мусора не позднее одного дня, следующего за днем окончания выполнения работ.
5.1.12. Нести ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического, противоэпидемического режимов на Объекте. Не допускать курение своих сотрудников на территории, в помещениях Учреждения, а также распространение рекламной информации; при находке вещи незамедлительно передать её ответственному лицу Генерального подрядчика. 
Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа предоставляется Генеральному подрядчику до начала выполнения работ. Подрядчик проводит инструктаж своих сотрудников по охране труда и технике безопасности с учетом особенностей Объекта.
5.1.13. Разработать и согласовать с Генеральным подрядчиком до начала выполнения работ в соответствии с Техническим заданием График производства работ и ППР (в том числе технологию производства работ, перечень оборудования, инструментов, машин, используемых в ходе проведения работ). Изменения Графика производства работ возможно только с письменного согласия обеих Сторон.
5.1.14. Не позднее, чем за один рабочий день до начала выполнения работ представить Генеральному подрядчику для оформления пропусков список персонала (с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого сотрудника), который будет задействован на Объекте, а также государственные регистрационные номера транспортных средств, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ. Допуск на Объект осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. В случае замены, исключения или добавления какого-либо сотрудника и (или) транспортного средства - немедленно письменно сообщить об этом Генеральному подрядчику с предоставлением вышеуказанных сведений о сотруднике, транспортном средстве.  
5.1.15. Организовать ежедневную доставку своего персонала на Объект и с Объекта. Проживание сотрудников Подрядчика на территории, в помещениях Объекта строго запрещены.
5.1.16. По требованию Генерального подрядчика в любое время должен предоставлять информацию о ходе проведения работ, в том числе в письменной форме, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения требования от Генерального подрядчика.
5.1.17. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы. Обеспечить соблюдение трудового законодательства Российской Федерации, а также соответствие своих специалистов (выполняющих работы на Объекте) требованиям ст. 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
5.1.18. Незамедлительно и в письменной форме предупреждать Генерального подрядчика о вероятных конкретных событиях или обстоятельствах в будущем, которые могут негативно повлиять на качество выполнения работ, в том числе о возможных неблагоприятных последствиях выполнения указаний Генерального подрядчика, а также не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности, качеству выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
5.1.19. В случае возникновения аварийной ситуации либо иной ситуации, связанной с повреждением (уже наступившим либо возможным) Объекта, незамедлительно в устной форме информировать уполномоченное лицо Генерального подрядчика с последующим (в течение одного рабочего дня с момента обнаружения) предоставлением письменного акта.
5.1.20. Обеспечить сохранность инженерной инфраструктуры и существующих конструкций здания. Подрядчик несет ответственность за повреждение инженерных систем, в том числе действующих линий электропередач, водопроводных, канализационных и слаботочных систем, расположенных в здании, и в случае их повреждения своими действиями обязуется восстановить их за свой счет в разумный срок, согласованный с Генеральным подрядчиком (не более семи рабочих дней).
5.1.21. Сохранять конфиденциальность информации, полученной или ставшей ему известной в ходе исполнения Договора.
5.1.22. Принять строительную площадку для производства работ в рамках реализации Договора по Акту передачи площадки на время строительных работ (по форме Приложения № 9) по мере готовности для проведения строительных работ, но не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Договора.
5.1.23. В ходе выполнения работ согласовывать с Генеральным подрядчиком перечень планируемых к использованию при исполнении Договора материалов с учетом требований нормативно-правовых актов в области здравоохранения и с предоставлением необходимых сертификатов.
5.1.24. Извещать Генерального подрядчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 24 часов до начала их приемки. 
5.1.25. Проводить строительный контроль за всем комплексом работ согласно настоящему Договору в соответствии со ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468.
5.1.26. На основании полученного от Генерального подрядчика письменного требования приостановить выполнение работ на Объекте до получения соответствующих указаний со стороны Генерального подрядчика.
5.1.27. Вывезти за пределы территории Объекта принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Ведомости смонтированного оборудования (Приложение №4) 
5.1.28. Работы выполняются из материалов Подрядчика, а также материалов Генерального подрядчика в соответствии со Спецификацией передаваемых материалов (Приложение №11), передаваемых Подрядчику по накладной на отпуск материалов (форма М-15). Срок передачи материалов Генерального подрядчика устанавливается Спецификацией передаваемых материалов (Приложение №11).
5.1.29. . Использовать предоставленный Генеральным подрядчиком материал экономно и расчетливо, после окончания выполнения работ, совместно с актом о приемке выполненных работ (по форме КС-2), представить Генеральному подрядчику Отчет об использовании материалов, переданных Генеральным подрядчиком (Приложение №12), а также возвратить остаток, либо с согласия Генерального подрядчика уменьшить расчет за выполненные работы с учетом цены остающегося у Подрядчика неиспользованного материала. В случае не предоставления Подрядчиком Отчета об использовании материалов, переданных Генеральным подрядчиком, и/или не возврата остатка материалов, Генеральный подрядчик вправе удержать цену материала из расчета за выполненные работы.
5.2. Подрядчик вправе:
5.2.1. Требовать от Генерального подрядчика приемки результатов выполненных работ.
5.2.2. Требовать от Генерального подрядчика оплаты принятой без замечаний работы.
5.2.3. Запрашивать у Генерального подрядчика информацию, необходимую для выполнения работ по Договору.
5.2.4. Привлекать к исполнению Договора соисполнителей, предварительно письменно уведомив об этом Генерального подрядчика. Подрядчик направляет Генеральному подрядчику письменное уведомление о привлечении конкретного соисполнителя не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня выполнения соисполнителем работ на Объекте. При этом Подрядчик несет ответственность перед Генеральным подрядчиком за порядок, качество и своевременность выполнения работ лицами, привлеченными Подрядчиком в качестве соисполнителей в рамках настоящего Договора, как за свои собственные. Привлечение соисполнителей не влечет за собой изменения цены и объемов работ по Договору.
5.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Договором.
5.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Генеральным подрядчиком несет Подрядчик.
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА

6.1. Генеральный подрядчик обязан:
6.1.1. Предоставлять Подрядчику техническую документацию, информацию, необходимую для выполнения работ.
6.1.2. Передать Подрядчику строительную площадку, пригодную для производства работ, по Акту передачи площадки на время строительных работ.
6.1.3. Принять результат надлежаще выполненных работ и оплатить его в соответствии с настоящим Договором.
6.1.4. Создать Подрядчику все необходимые условия для выполнения работ в соответствии с обязательствами по Договору. Предоставить точки подключения для использования электроэнергии, холодного водоснабжения, канализации. 
6.1.5. Осуществлять допуск на Объект сотрудников Подрядчика при условии выполнения им условий, указанных в п. 5.1.14 настоящего Договора.
6.1.6. Не производить оплату выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения последним принятых на себя в соответствии с условиями настоящего Договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений в соответствии с п. 8.2 Договора.
6.1.7. Проводить строительный контроль за всем комплексом работ согласно настоящему Договору в соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468.
6.1.8. Участвовать в организации приемки выполненных работ после получения уведомлений о завершении работ от Подрядчика.
6.2. Генеральный подрядчик вправе:
6.2.1. Проверять ход и качество выполняемых работ по настоящему Договору без вмешательства в финансово-хозяйственную деятельность Подрядчика, запрашивать у Подрядчика соответствующую информацию. Иметь беспрепятственный доступ ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ.
6.2.2. В любое время до сдачи результата работ отказаться от исполнения Договора, путем уведомления Подрядчика. Договор прекращается со дня получения Подрядчиком данного уведомления, если иное не предусмотрено Договором. 
Если отказ Генерального подрядчика от исполнения Договора не связан с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору, Генеральный подрядчик обязан оплатить стоимость фактически выполненных работ.
6.2.3. Требовать обеспечения выполнения Подрядчиком условий Договора о качестве работы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.2.4. Выдавать Подрядчику обязательные для исполнения указания:
- при обнаружении отступлений от Договора, действующих нормативных документов (в том числе об устранении дефектов, недостатков работ);
- при нарушении технологии и сроков выполнения работ;
- при применении материалов некачественных или не соответствующих Договору (в том числе о вывозе с территории Объекта любых материалов, не отвечающих соответствующим условиям Договора);
- о приостановке или запрещении работ (полностью или в части) при нарушении технологии работ, применении некачественных материалов, невыполнении указаний Генерального подрядчика об устранении недостатков, а также по другим причинам, влияющим на качество и сроки выполнения работ.
Обязательное для исполнения Подрядчиком требование о приостановке выполнения работ по Договору должно быть предъявлено в письменной форме с указанием причин приостановки и срока его удовлетворения Подрядчиком.
6.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Договором.

7. [bookmark: bookmark7]КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

7.1. При выполнении работ Подрядчик должен применять современное оборудование согласно требованиям СНиПов, ГОСТов и технических условий.
7.2. В работах должны применяться новые и качественные материалы и комплектующие, изготовленные не ранее 202_ г. 
7.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору, а также на оборудование и материалы, поставляемые Подрядчиком для производства работ.
7.4. Гарантийный срок на выполненные работы составляет –________месяца с даты подписания Сторонами Акта о приемке в эксплуатацию системы охранной сигнализации с датчиками контроля периметра (по форме Приложения № 6).
7.4.1. Гарантийный срок продлевается на то время, в течение которого выполненный результат работ не мог быть использован по назначению из-за возникших дефектов.
7.4.2. Гарантийный срок на оборудование, материалы, не может превышать гарантийный срок завода-изготовителя.
7.4.3. При обнаружении дефектов/недостатков работ в течение гарантийного срока Генеральный подрядчик письменно уведомляет об этом Подрядчика. Уполномоченный представитель Подрядчика обязан прибыть на Объект в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления, провести осмотр, составить и подписать дефектный акт. Недостатки/дефекты, выявленные при данном осмотре, подлежат устранению Подрядчиком (своими силами и за свой счет) в согласованный Сторонами срок. При отказе Подрядчика от подписания дефектного акта Генеральный подрядчик составляет и подписывает его в одностороннем порядке.
7.4.4. Если Подрядчик не устраняет недостатки (дефекты) в сроки, определяемые дефектным актом, Генеральный подрядчик без ущемления своих прав по гарантии в соответствии с Договором имеет право устранить недостатки (дефекты) силами третьих лиц за счет Подрядчика.
7.4.5. Приемка работ по устранению недостатков (дефектов) осуществляется на основании проверки Сторонами работ с оформлением Акта приемки работ по устранению недостатков (дефектов), выявленных в течение гарантийного срока, который подписывается обеими Сторонами не позднее _____ рабочих дней с даты устранения недостатков (дефектов).
7.4.6. При возникновении в течение гарантийного срока аварийных ситуаций, вызванных дефектами в работе установленных в рамках Договора систем и оборудования (либо иными дефектами выполненных Подрядчиком работ), приводящих к угрозе жизни, здоровья людей, а также порче имущества, проведение работ по устранению аварийных ситуаций производится Подрядчиком в согласованные Сторонами сроки. Причины и последствия аварийной ситуации устраняются Подрядчиком. Причины возникновения аварийной ситуации устанавливаются на основании акта комиссионной проверки, проводимой с участием представителя Генерального подрядчика и Подрядчика, при этом Подрядчик обязан прибыть на Объект в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения соответствующего уведомления.
7.4.7.  Гарантийный срок продлевается на то время, в течение которого выполненный результат работ не мог быть использован по назначению из-за возникших дефектов.
7.5. Для проверки объемов, качества работ, представленной Подрядчиком документации Генеральным подрядчиком могут быть привлечены независимые эксперты (как в период выполнения работ, на этапе приемки работ, так и в течение гарантийного срока) в этом случае уведомление Подрядчика о проведении экспертизы обязательно.
В случае принятия решения о проведении экспертизы и отказа от приемки работ (п. 8.2 Договора) сроки подписания Генеральным подрядчиком документов (п. 3.2 Договора) продлеваются на время проведения экспертизы и получения соответствующего заключения.
7.6. Особенности выполнения скрытых работ:
7.6.1. Скрытые работы подлежат приемке перед производством последующих работ. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 48 часов до начала приемки скрытых работ, уведомляет Генерального Подрядчика о необходимости проведения приемки выполненных скрытых работ. Уведомление о назначении даты приемки скрытых работ должно быть направлено Подрядчиком Генеральному подрядчику в рабочие дни и в часы работы, при этом Подрядчик должен убедиться, что указанное уведомление Генеральным подрядчиком получено. В случаях если Подрядчик выполнил скрытые работы без оформления акта на скрытые работы, составленного по форме Приложения № 3 к Договору, а Генеральный подрядчик не был информирован о сдаче скрытых работ или информирован с опозданием, то по требованию Генерального подрядчика Подрядчик обязан за свой счет и своими силами вскрыть, а затем восстановить скрытые и последующие работы. В случае обнаружения Генеральным подрядчиком дефектов при выполнении скрытых работ, Подрядчик безвозмездно устраняет дефекты в полном объеме.
7.6.2. Промежуточную приемку (освидетельствование) скрытых работ Генеральный подрядчик проводит по мере окончания отдельных видов работ или конструктивных элементов, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ (в двух экземплярах).
7.6.3. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные скрытые работы, Генеральный подрядчик дает соответствующие указания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан за свой счет в срок не более 7 (семи) дней, если иное не указано в требовании Генерального подрядчика, устранить недостатки скрытых работ для обеспечения их надлежащего качества и повторно предъявить их к приемке.
7.6.4. Выполнение последующих работ до устранения недостатков скрытых работ не допускается.

8. [bookmark: bookmark8]СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

8.1. Сдача и приемка выполненных работ производится представителями Подрядчика и Генерального подрядчика на основании предварительно предоставленных Генеральному подрядчику Подрядчиком, подписанных со стороны Подрядчика «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3, «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2.
Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Генеральным подрядчиком указанных актов Подрядчик выставляет Генеральному подрядчику счет-фактуру, а также счет на оплату.
8.1.1. Не позднее дня, следующего за днем окончания проведения работ, Подрядчик обязан письменно уведомить Генерального подрядчика об окончании проведения работ, предоставив соответствующее письмо (за подписью руководителя Подрядчика) до даты приемки. 
8.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения актов, указанных в пункте 8.1 Договора, Генеральный подрядчик совершает одно из следующих действий: подписывает их, направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ (претензию) либо в случае выявления замечаний к содержанию или комплектности документов, указанных в п. 8.1 Договора, при фактическом завершении работ на Объекте – приостанавливает приемку работ до предоставления корректных документов.
8.2.1. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Генеральный подрядчик проводит экспертизу выполненных работ. Экспертиза может проводиться силами Генерального подрядчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
8.2.2. В случае мотивированного отказа Генерального подрядчика от приемки работ Подрядчик обязан прибыть на Объект (в течение 2-х рабочих дней с даты получения мотивированного отказа) и совместно с Генеральным подрядчиком составить двухсторонний акт с перечнем недостатков, подлежащих устранению за счет Подрядчика, с указанием срока их устранения, который не может превышать 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта.
При достаточном описании в мотивированном отказе перечней и объемов выполненных некачественно либо невыполненных работ, послуживших причиной мотивированного отказа, Подрядчик обязан приступить к устранению указанного в мотивированном отказе перечня недостатков, подлежащих устранению за счет Подрядчика, без составления двухстороннего акта. Срок устранения не может превышать 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком мотивированного отказа.
8.2.3. В случае приостановки приемки работ Генеральный подрядчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление либо составляет совместный с Подрядчиком двухсторонний акт о приостановке приемки работ (Приложение №8). Уведомление либо составленный акт должны содержать перечень недостатков к представленной документации, подлежащих устранению Подрядчиком, с указанием срока их устранения. Срок устранения таких недостатков не может превышать 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Подрядчиком (либо с даты составления акта). В случае устранения Подрядчиком недостатков документации, послуживших причиной приостановки приемки работ в установленные в уведомлении (акте) сроки, неустойка, за нарушение предусмотренных сроков выполнения работ, за данный период не начисляется.  
8.3. По окончании устранения недостатков/дефектов работ, при проведении приемки работ Подрядчик повторно предоставляет Генеральному подрядчику указанные в п. 8.1 Договора документы.
8.4. Датой окончания выполнения работ на Объекте считается дата подписания Акта о приемке в эксплуатацию системы охранной сигнализации с датчиками контроля периметра (Приложения № 6).
8.5. Акт о приемке эксплуатацию системы охранной сигнализации с датчиками контроля периметра (Приложения № 6) подписывается Сторонами не позднее 5-ти рабочих дней с даты подписания Сторонами «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2, для чего Подрядчик обеспечивает освобождение и передачу Генеральному подрядчику Объекта после выполнения работ. Право собственности на результат работ переходит к Генеральному подрядчику в момент подписания Акта о приемке в эксплуатацию системы охранной сигнализации с датчиками контроля периметра (Приложения № 6).
8.6. В случае, если в установленные в п. 8.2 Договора сроки, Акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3, а также Акт о приемке в эксплуатацию системы охранной сигнализации с датчиками контроля периметра Генеральным подрядчиком не подписаны, мотивированный отказ от приемки выполненных работ в адрес Подрядчика не направлен, работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком надлежащим образом и принятыми Генеральным подрядчиком  

9. [bookmark: bookmark9]ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени).
9.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
9.2.2. За каждый факт неисполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа составляет__________. 
9.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Генеральный подрядчик направляет Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафа, пени).
9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
9.6.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Подрядчик выплачивает Генеральному подрядчику штраф, размер которого должен составлять __% (_____) цены Договора.
9.6.2. [bookmark: _Hlk103186114]За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Договоре таких обязательств), размер штрафа устанавливается в размере_________.
9.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
9.8. Подрядчик несет полную ответственность за качество выполняемых работ в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае ненадлежащего качества выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Генеральный подрядчик не осуществлял контроль и надзор за ходом производства работ.
9.9. В случае если Подрядчик не устранил недостатки некачественно выполненных работ в срок, установленный Генеральным подрядчиком в соответствии с Договором, к Подрядчику применяются штрафные санкции согласно п.п. 9.6.1, 9.6.2 Договора.
9.10. Подрядчик несет полную ответственность за соответствие работ условиям Договора, рабочей документации, спецификациям и другой документации, используемой при выполнении работ. Обнаруженные Подрядчиком либо Генеральным подрядчиком ошибки и недостатки подлежат немедленному устранению.
9.11. Подрядчик несет гражданскую/уголовную ответственность в случае, если некачественное, ненадлежащее выполнение им работ, предоставление, использование некачественного материала, оборудования по настоящему Договору повлекло повреждение имущества или нанесение вреда здоровью находящихся на территории Объекта лиц. 
9.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что нарушение исполнения указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.13. Неустойка оплачивается виновной Стороной по письменному требованию другой Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения такого требования.
9.14. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств в полном объеме или устранения нарушений.
9.15. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.
9.16. Антикоррупционная оговорка.
9.16.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
9.17. Нарушение одной из Сторон требований пункта 9.16 Договора влечет за собой расторжение Договора в предусмотренных Договором и действующим законодательством порядке.
9.18. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, не предусмотренная настоящим разделом Договора, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.19.  В случае, если Учреждение предъявит к Генеральному подрядчику требование об уплате неустойки (штраф, пени) по вине Подрядчика, последний обязан уплатить данную сумму в части, не прокрытой неустойкой, указанной в п. 9.6. Договора, Генеральному подрядчику в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты предъявления такого требования.

10. [bookmark: bookmark10]ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательства по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельства непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, войны и т.д. при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору.
10.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства или их последствия.
10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменной форме с предоставлением подтверждающего документа, но не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты их наступления.
10.4. Неизвещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для такой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
10.5. Достаточным доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства) будет служить письменное свидетельство, подтвержденное Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.
10.6. Если последствия, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы, будут длиться более 3 (трех) последовательных месяцев, то Подрядчик и Генеральный подрядчик имеют право расторгнуть настоящий Договор по обоюдному согласию либо в одностороннем порядке.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

 11.1 Обеспечение исполнения гарантийных обязательств в отношении выполненных работ по Договору (далее – гарантийные обязательства), составляет ____% (______) от цены Договора и предоставляется с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).
11.2. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств должно быть выражено в российских рублях и представлено Генеральному подрядчику или в виде независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный в реквизитах Договора счет Генерального подрядчика. Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно, при этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Договором срок исполнения гарантийных обязательств не менее чем на один месяц.
11.3. Обеспечение исполнения Договора распространяется на случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, неуплаты Подрядчиком неустоек (пеней), предусмотренных Договором, а также убытков, понесенных Генеральным подрядчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору.
14.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение ______ рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Генеральному подрядчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе Договора.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, когда Подрядчиком предоставлена недостоверная независимая гарантия.
11.5. В случае если обеспечение исполнения гарантийных обязательств осуществляется в форме внесения денежных средств, то обеспечение исполнения гарантийных обязательств возвращается Подрядчику на ранее 30 (тридцати) календарных дней после исполнения (прекращения) гарантийных обязательств по Договору. Денежные средства возвращаются Подрядчику на основании письменного требования Подрядчика по Договору на банковский счет, указанный в этом требовании.
11.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у организации, предоставившей независимую гарантию в качестве обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения настоящего Договора на позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Генеральным подрядчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

[bookmark: bookmark11]12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

	12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
Письменный ответ на предложение Стороны об изменении Договора дается в течение ______ рабочих дней с даты получения другой Стороной такого предложения.
Замена оборудования, материалов, изделий и конструкций допустима только с письменного согласования с Генеральным подрядчиком, при условии, что предлагаемые Подрядчиком для замены оборудование, материалы, изделия и конструкции имеют улучшенные технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в проектной документации. При этом согласование такой замены не должно влиять на сроки выполнения работ по Договору, не влечет увеличение цены Договора.
	12.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
· по взаимному соглашению Сторон;
· по решению суда;
· в связи с принятием Генеральным подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Договора (односторонний внесудебный порядок расторжения Договора).
· в связи с принятием Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Договора (односторонний внесудебный порядок расторжения Договора).
	12.3. Стороны имеют право инициировать расторжение Договора по взаимному соглашению Сторон.
	12.4. Сторона, принявшая решение об инициировании расторжения Договора по соглашению Сторон, направляет другой Стороне уведомление с предложением о расторжении Договора по взаимному соглашению Сторон с указанием причин и оснований. Письменный ответ на вышеуказанное уведомление должен быть дан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения.
	12.5. В случае принятия Сторонами решения о расторжении Договора по взаимному соглашению, Подрядчик прекращает либо продолжает (завершает) выполнение работ - в соответствии с условиями заключенного соглашения, при этом до даты расторжения Договора Стороны составляют Акт сверки объемов фактически выполненных работ. На основании Акта сверки производятся взаиморасчеты между Сторонами по обязательствам, связанным с исполнением настоящего Договора.
	12.6. В случае отказа Стороны от расторжения Договора по взаимному соглашению Сторон или от подписания Соглашения о расторжении Договора и/или приложений к нему, Сторона - инициатор расторжения вправе обратиться в Арбитражный суд города Москвы с требованием о расторжении Договора.
	12.7. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.
	     12.8. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от гарантийных обязательств, от уплаты неустоек, от ответственности за неисполнение обязательств по Договору или за качество или своевременность уже исполненных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.
	12.9. В случае принятия одной из Сторон или Сторонами совместного решения о расторжении Договора в судебном порядке, они руководствуются законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.

[bookmark: bookmark12]13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
	
	13.1.Все спорные вопросы и разногласия, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. 
В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес Стороны, которой направлена претензия.
 Срок письменного ответа на претензию - 7 (семь) рабочих дней с даты её получения, если иное не предусмотрено Договором. 
Результаты договоренностей, связанные с изменением условий Договора, в обязательном порядке фиксируются дополнительными соглашениями Сторон, являющимися с даты их подписания неотъемлемой частью Договора.
	13.2. Вопросы взаимоотношений Генерального подрядчика и Подрядчика регулируются Договором и законодательством Российской Федерации. При этом Стороны договариваются, что к правоотношениям, работам по настоящему Договору не применяются правила о договоре строительного подряда (§ 3 Главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации).
13.3. Неразрешенные между Сторонами споры и разногласия рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы, при этом предварительный претензионный порядок разрешения споров является обязательным.

[bookmark: bookmark13]14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
	
14.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует по ________ включительно.
	14.2. Истечение срока действия Договора не влечет прекращения обязательств Сторон, не исполненных на день прекращения Договора, в том числе гарантийных, а также ответственности за нарушение его условий.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

	15.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон места нахождения, юридического адреса, наименования, банковских реквизитов и иных данных, необходимых для исполнения Договора, она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.
Неизвещение или несвоевременное извещение об изменении вышеперечисленных данных влечет за собой утрату этой Стороной права ссылаться на данные обстоятельства (в том числе в случае неполучения письменных уведомлений, непоступления денежных средств и т.д.).
	15.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Договора, а также ставшие им известными в связи с исполнением Договора, иначе как с письменного согласия Сторон или в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (за исключением проведения экспертизы/исследования, предусмотренных Договором, а также проведения контроля Генеральным подрядчиком), в течение срока действия Договора, а также после его окончания.
	15.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.
	15.4. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по месту его нахождения, указанному в разделе 16 настоящего Договора, за исключением претензий, ответов на претензии, предписаний, уведомлений о нарушении условий Договора, уведомлений (предложений) об изменении, расторжении Договора, а также рекламационных актов, которые направляются только заказным или ценным письмом получателю по месту его нахождения, указанному в разделе 16 Договора, либо вручаются под расписку уполномоченному лицу адресата.
	15.5. При проведении рабочих совещаний Генерального подрядчика с работниками (представителями) Подрядчика, либо при передаче Генеральным подрядчиком работникам (представителям) Подрядчика какой-либо информации по вопросам, связанным с  исполнением обязательств в рамках настоящего Договора, Генеральный подрядчик вправе актировать (протоколировать) данные факты с привлечением участвующих в соответствующих событиях работников (представителей) Подрядчика к подписанию соответствующего акта (протокола) для подтверждения указанной в соответствующем акте (протоколе) информации. Соответствующие акты (протоколы) являются достаточным подтверждением указанных в них фактов.
	15.6. Существенными условиями настоящего Договора являются сроки, объем и качество выполнения Подрядчиком работ.
	15.7. Договор составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
	15.8. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора и утверждаются при заключении Договора:
Приложение № 1. Техническое задание с Приложениями 1-5.
Приложение № 2. Сводный сметный расчет.
 Приложение № 3. Акт освидетельствования скрытых работ /образец/.
Приложение № 4. Ведомость смонтированного оборудования /образец/.
Приложение № 5. Акт об окончании монтажных работ /образец/.
Приложение № 6. Акт о приемке в эксплуатацию системы охранной сигнализации с датчиками контроля периметра.
Приложение № 7. Акт об отказе от приемки работ /образец/.
Приложение № 8. Акт о приостановке приемки работ /образец/.
Приложение № 9. Акт передачи площадки на время работ /образец/.
Приложение № 10. Акт передачи объекта после окончания работ /образец/.
Приложение №11. Спецификация передаваемых материалов. 
Приложение №12. Отчет об использовании материалов, переданных Генеральным подрядчиком.

16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

							 
	Подрядчик




















___________________ /_____/

	Генеральный подрядчик:
ФГУП «ППП» 
Юридический адрес: 125047, г. Москва,
ул. 2-я Тверская-Ямская, д.16 
ИНН 7710142570 
КПП 771001001
ОГРН 1027700045999
ОКПО 17664448 
ОКТМО 45382000
р/с 40502810400000000311
в ПАО"ПРОМСВЯЗЬБАНК в г. Москве
к/с 30101810400000000555
БИК  044525555
Конт.тел.: + 7 (499) 250-39-36
Адрес электронной почты: postmaster@pppudp.ru



Заместитель генерального директора

___________________ А.И. Стерлев



          





 Приложение № 1
к Договору  №_______________
 от _________2024 г. 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk103165774]на выполнение работ по реализации комплекса инженерно-технических 
мероприятий для обеспечения антитеррористической защищенности 
(включая модернизацию инженерно-технических средств охраны и обеспечения безопасности) объектов (территорий), закрепленных за ФГБУ «_____________»

Вид работ: Устройство системы охранной сигнализации с датчиками контроля периметра

	№
п/п
	Наименование требований

	1
	Общие требования к Подрядчику

	1.1.
	Подтверждение оформления государственной регистрации, предусмотренной ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации.

	1.2.
	Наличие внутренней системы контроля качества выполняемых работ и применяемой строительной продукции (в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468).

	1.3.
	Все выполняемые работы должны соответствовать действующим требованиям, нормам и правилам, установленным законодательством Российской Федерации к такого вида работам. Подрядчик осуществляет проверку соблюдения последовательности и состава технологических операций при проведении работ. Совместно с Генеральным подрядчиком Подрядчик осуществляет проверку результата работ требованиям Договора и участвует в приемке выполненных работ.

	1.4.
	Все строительные материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения строительных работ, должны быть разрешены для применения в лечебных учреждениях (медицинских организациях). Материалы должны иметь сертификаты качества и сертификаты соответствия, паспорта и иные документы. Требования к материалам указаны в проектной документации. Подрядчик обязан осуществлять проверку качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для проведения работ по Договору (осуществлять входной контроль).

	1.5.
	Все выполняемые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности  (СНиП 12-03-2001, ГОСТ Р 12.3.048-2002, СНиП 12-04-2002), пожарной безопасности (постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, особенно грузоподъемных.

	1.6.
	До начала выполнения работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Генеральным подрядчиком График производства работ и Проект производства работ (далее – ППР).  График производства работ и ППР составляются в течение 7 (семь) рабочих дней с даты передачи площадки.
Состав ППР:
*Пояснительная записка с обоснованием применения повышающих коэффициентов при расчетах за выполненные работы (при указании таковых в акте выполненных работ КС-2)
*Технологическая карта на монтажные работы 
*Решения по технике безопасности, охрана труда
*Противопожарные мероприятия
*Перечень технологического инвентаря и монтажной оснастки.
Для внесения изменений в ППР по инициативе Подрядчика он обязан обратиться к Генеральному подрядчику с письменным мотивированным заявлением. Генеральный подрядчик принимает решение о необходимости таких изменений, рассматривает сроки, состав, объем и степень детализации технической документации или принимает решение об отказе в таких изменениях.

	1.7.
	Для обеспечения качества и безопасности работ они должны производиться квалифицированным и обученным персоналом, имеющим необходимый допуск.

	2.
	 Цели выполнения работ

	2.1.
	Реализация предложений по результатам выездной плановой проверки состояния антитеррористической защищенности объекта (территории), проведенной Главным эксплуатационным управлением Управления делами Президента Российской Федерации 22.04.2021

	3
	Обязанности Подрядчика 

	3.1.
	Подрядчик обязан с надлежащим вниманием и усердием выполнить все работы в соответствии с настоящим Техническим заданием и иными условиями Договора. 

	3.2.
	Подрядчик обязан предоставить профессиональный персонал, материалы, оборудование, автотранспорт, строительные механизмы, приспособления и инструменты, а также все прочие вещи временного и постоянного характера, необходимые для выполнения работ и устранения всех недостатков (дефектов). Расходы Подрядчика по их использованию  входят в цену Договора.

	3.3
	Подрядчик обязан без увеличения цены Договора качественно выполнить в полном объеме все работы на Объекте и ввести его в эксплуатацию в установленные сроки, в соответствии с действующими нормами и правилами выполнения работ и настоящим Техническим заданием.

	3.4.
	Подрядчик обязан полностью обеспечить безопасность всех лиц, имеющих право находиться на Объекте, и поддерживать территорию, где выполняются работы, в таком состоянии, которое необходимо для предотвращения возникновения опасности для упомянутых лиц.

	3.5.
	Подрядчик обязан предоставить и поддерживать в исправном состоянии за свой счет все осветительные приборы, ограждения, предупредительные знаки там, где это необходимо, для обеспечения защиты и безопасности Объекта и удобства персонала Генерального подрядчика, Учреждения и Подрядчика.

	3.6.
	Подрядчик обязан при производстве строительных работ принять все меры по обеспечению противопожарной безопасности Объекта. Курение в помещениях и на территории Учреждения запрещено.

	3.7.
	Учитывая специфику деятельности Учреждения в качестве медицинской организации - Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований Генерального подрядчика и Учреждения по соблюдению производственной санитарии, охране окружающей среды, не допускать нарушений общественного порядка и иных действий, вызывающих неудобства для граждан или имущества граждан или других лиц в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов производства работ.

	3.8.
	Подрядчик обязан обеспечить надлежащее складирование и хранение применяемых при проведении работ материалов, оборудования, а также проверку соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения. Обеспечить сохранность строительных материалов и оборудования на Объекте; нести ответственность за ущерб, причиненный имуществу Учреждения по вине Подрядчика.

	3.9.
	Подрядчик обязан незамедлительно письменно уведомлять Генерального подрядчика обо всех ошибках, упущениях, недостатках или прочих дефектах в проектно-сметной документации, которые он обнаружил в процессе выполнения работ.

	3.10.
	Подрядчик обязан передать Генеральному подрядчику один комплект исполнительной технической документации по всем инженерным разделам на бумажном и электронном носителях (в  формате PDF), чертежи, сертификаты и паспорта на строительные материалы и изделия.
При использовании в актах по форме КС-2 «цены поставщика» на использованные в процессе работ изделия, комплектующие и материалы – в обязательном порядке прикладываются документы, подтверждающие стоимость указанных изделий, комплектующих и материалов.
В составе Исполнительной документации предоставляется кабельный журнал, содержащий сведения о местах прокладки, длинах и нанесенных на кабелях маркировках, а также другая необходимая информация. 
Подрядчик передает Генеральному подрядчику исполнительную документацию, оформленную в соответствии с приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и другими нормативными документами.

	3.11.
	При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства Российской Федерации и иных правовых актов об охране окружающей среды. 

	3.12.
	При производстве работ в рабочее Подрядчик обязан  обеспечить изоляцию всех шумопроизводящих работ, мешающих нормальной деятельности Объекта, согласовав предварительно их проведение с Генеральным подрядчиком.

	3.13.
	Отключения существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Генеральным подрядчиком.  

	3.14
	За ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Генеральный подрядчик, или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

	3.15.
	При производстве работ Подрядчик обязан соблюдать чистоту на всей территории проведения работ, исключить складирование, выделение и попадание строительной пыли и мусора в помещениях Объекта, не охваченные строительными работами. Вывоз строительного мусора Подрядчик обязан производить ежедневно.
Ежедневно, по окончании работ Подрядчик обязан своими силами и за свой счет производить  очистку территории от строительного мусора.
Окончательная уборка территории, вывоз мусора производится Подрядчиком после завершения выполнения комплекса работ.

	3.16.
	Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Генеральным подрядчиком несет Подрядчик.

	3.17.
	Подрядчик несет полную ответственность за качество выполняемых работ.

	3.18.
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического, противоэпидемического режима на строительной площадке (а также сотрудниками Подрядчика на Объекте) возлагается на Подрядчика.

	3.19.
	Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, разгрузка, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика.

	3.20.
	Подрядчик несет ответственность за несоблюдение Графика производства работ и сроков исполнения Договора. 

	3.21.
	Подрядчик должен организовать ежедневную доставку своего персонала для выполнения работ на Объекте и вывозку его с Объекта, так как у Генерального подрядчика нет возможности предоставить территорию для возведения временных сооружений, для размещения персонала Подрядчика, а также складских и бытовых помещений.

	3.22.
	Для исполнения своих обязательств, предусмотренных условиями Договора, Подрядчик использует для выполнения работ технических специалистов-руководителей, квалификация, опыт и компетентность которых позволяют им осуществлять соответствующий надзор за качественным выполнением работ на Объекте, а также рабочих строительных специальностей, квалификация и количество которых являются необходимыми для надлежащего и своевременного выполнения работ.
Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими работниками требований Договора, правил поведения и нормативных правовых актов Российской Федерации.

	3.23.
	Подрядчик обязан соблюдать трудовое законодательство, правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы. 

	3.24.
	Совместно с Генеральным подрядчиком провести освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (скрытые работы), влияющих на безопасность Объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения, с оформлением соответствующего двустороннего акта.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ, после выполнения скрытых работ, только после письменного разрешения представителя Генерального подрядчика в Журнале производства работ либо подписания представителем Генеральный подрядчика акта освидетельствования скрытых работ.

	3.25.
	При необходимости Подрядчик осуществляет подсоединение временных коммуникаций на период выполнения Объекте работ в точках подключения, указанных Генеральным подрядчиком.

	4
	Особые условия выполнения работ 

	4.1.
	Подрядчик обязан согласовать с Генеральным подрядчиком График производства работ, технологию производства, оборудование, инструменты, машины, используемые в ходе проведения работ.

	4.2.
	Все работы должны проводиться с условием соблюдения гибкого графика работ, согласованного с Генеральным подрядчиком. Все работы выполняются в согласованное с Генеральным подрядчиком время.

	4.3.
	Учитывая режимный характер Объекта, Подрядчик должен до начала выполнения работ представить Генеральному подрядчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на Объекте, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ. Допуск на Объект осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, паспорта на техническое средство.

	4.4.
	Генеральный подрядчик вправе привлечь стороннюю организацию для осуществления авторского надзора. В данном случае предписания организации, осуществляющей авторский надзор, обязательны для исполнения Подрядчиком.

	5
	Место и срок выполнения работ

	5.1.
	Работы выполняются в зданиях и на территории  по адресу: ___________.

	5.2.
	Срок выполнения работ  –  ______________календарных дней с даты начала выполнения работ, т.е. с  даты передачи Подрядчику помещений для производства работ по Акту передачи площадки на время работ (Приложение № 9) Передача площадки Подрядчику должна быть осуществлена в срок, не превышающий _________рабочих дней с даты заключения Договора.

	6
	Требования к формированию цены Договора

	6.1.
	Цена Договора включает все затраты Подрядчика, так или иначе связанные с выполнением работ, в том числе:
- затраты на производство монтажных работ с учетом стоимости материалов, конструкций, изделий и оборудования поставки Подрядчика, а также прочие затраты (в том числе демонтажные работы);
- затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала Подрядчика, доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования, необходимых для начала производства работ и их вывозом после окончания работ;
- оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- затраты, связанные с получением Подрядчиком всех лицензий, разрешений, допусков, необходимых для исполнения им обязательств по Договору;
- затраты, связанные с привлечением Подрядчиком соисполнителей;

	7
	Требования к материалам и оборудованию, используемых в ходе проведения  работ

	7.1.
	Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ осуществляется Подрядчиком самостоятельно и за собственный счет в соответствии с согласованной сметной документацией, за исключением материалов и оборудования  Генерального подрядчика.
Приемку, разгрузку и складирование прибывающих материалов осуществляет Подрядчик.
На территории Учреждения установлены внутриобъектовый, санитарно-противоэпидемический и пропускной режимы. Доставка материалов производится в количестве, необходимом для ежедневного обеспечения производства работ, в соответствии с согласованным Графиком производства работ. Материалы доставляются собственным транспортом Подрядчика.
Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) несет Подрядчик.

	7.2.
	В работах должны применяться новые, не бывшие в употреблении, качественные и надежные материалы и комплектующие, изготовленные не ранее 202__ г.

	7.3.
	Цветовая гамма и оттенки применяемых материалов согласовываются с Генеральным подрядчиком перед выполнением работ. 

	7.4.
	Подрядчик несет ответственность за соответствие представленных материалов, оборудования, изделий, конструкций проектным материалам, спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, несет риск убытков, связанных с возникновением потребности в их замене из-за ненадлежащего качества, несоответствия строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
Подрядчик обязан за свой счет, своими силами и средствами устранить любой дефект, вызванный использованием несоответствующих Договору материалов, с учетом того, что это не должно влиять на График производства работ по Договору. 

	8
	Требования к безопасности выполняемых работ

	8.1.
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на Объекте возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа предоставляется Генеральному подрядчику до начала выполнения работ.
Ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при производстве работ несет Подрядчик.

	9
	Требования к гарантии качества выполненных работ, оборудования и материалов

	9.1.
	Гарантийный срок на выполненные работы составляет _______с даты подписания Сторонами Акта о приемке в эксплуатацию системы охранной сигнализации с датчиками контроля периметра (по форме Приложения № 6 к Договору).

	9.2.
	Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

	9.3.
	На все применяемые при выполнении работ на Объекте материалы и монтируемое оборудование Подрядчик предоставляет технические паспорта, гарантию фирмы – изготовителя, сертификаты качества или соответствия, и иные документы, удостоверяющие их качество, действующие на территории Российской Федерации (оригиналы документов предоставляются Генеральному подрядчику не позднее даты передачи документов, предусмотренных п. 8.1 Договора).

	10
	Форма отчетов о ходе работ, использовании средств. 
Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ

	10.1.
	Передача площадки Подрядчику для производства работ и прием Объекта после выполнения работ оформляются актами.
Подрядчик составляет Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 (по формам, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г № 100), Акт освидетельствования скрытых работ, Ведомость смонтированного оборудования, Акт об окончании монтажных работ, Акт передачи объекта после окончания работ, Акт о приемке в эксплуатацию  системы охранной сигнализации с датчиками контроля периметра, оформленные в соответствии с Приложениями №№ 3,4,5,6,10 к настоящему Договору и предоставляет их Генеральному подрядчику (подписанные Подрядчиком, в двух идентичных экземплярах каждый). При использовании в актах по форме КС-2 «цены поставщика» на использованные в процессе работ изделия, комплектующие и материалы – Подрядчиком к исполнительной документации в обязательном порядке прикладываются документы, подтверждающие цену указанных изделий, комплектующих и материалов.
Обязательным приложением к актам скрытых работ являются фотоматериалы со штампом даты на фотографии, и, при необходимости, фиксацией применения измерительных приборов.

	10.2.
	С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет Журнал производства работ (далее – Журнал) и предоставляет его Генеральному подрядчику для контроля. 
В Журнале Подрядчик отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.
После окончания работ Журнал остается на Объекте и передается Генеральному подрядчику в установленном порядке.
Если в ходе осуществления строительного контроля в выполненных работах будут обнаружены недостатки (дефекты), уполномоченное лицо Генерального подрядчика заносит информацию о выявленных недостатках в Журнал с указанием срока их устранения.

	11.
	Порядок выполнения работ

	11.1
	Работы выполняются в соответствии с проектом (Приложение № 2 к настоящему Техническому заданию).
Ориентировочный порядок выполнения работ:
- подготовительные работы;
- строительно-монтажные работы;
- пуско-наладочные работы;
- демонтажные работы по удалению старого оборудования и проводок;
- строительно-отделочные работы.

	12
	Пуско-наладочные работы

	12.1
	Состав и объем ПНР должен соответствовать рабочей документации.
ПНР систем следует осуществлять в следующем порядке:
- автономная наладка системы;
- комплексная наладка системы.
Автономная наладка:
- проверка выполненного монтажа оборудования на соответствие требованиям рабочей документации;
- настройка логических и временных взаимосвязей;
- проверка правильности прохождения сигналов;
- расчет и настройка параметров оборудования в соответствии с инструкциями производителя и рабочей документацией;
- корректировка параметров настройки оборудования в процессе его работы.
Комплексная наладка:
- уточнение характеристик системы, корректировку значений параметров настройки оборудования с учетом их взаимного влияния в процессе работы;
- проверка работы системы «под нагрузкой» и определение ее пригодности для обеспечения эксплуатации оборудования с производительностью, соответствующей рабочей документации;
- проверка взаимодействия с сопряженными инженерными системами.
Результаты пуско-наладочных работ оформляются Подрядчиком актами, составляемыми по формам, указанным в Приложениях №№3, 4 и 5 к настоящему Техническому заданию:
- актом об окончании пусконаладочных работ (Приложение № 3 к Техническому заданию);
- актом измерения сопротивления изоляции электропроводок (Приложение № 4 к Техническому заданию);
- актом о проведении входного контроля (Приложение № 5 к Техническому заданию). 
Указанные акты, подписанные со стороны Подрядчика, предоставляются в составе рабочей документации.  



Материалы, применяемые для производства работ, описание которых отсутствует в настоящем Техническом задании, согласуются с Генеральным подрядчиком.

	Подрядчик:

	Генеральный подрядчик:
ФГУП «ППП» 

		

	


	_________________ /______/




	
Заместитель генерального директора


___________________ А.И. Стерлев





Приложение № 1
к Техническому заданию
к Договору  №___________
 от _________2024 г. 
 

Ведомость объемов работ
[bookmark: _Hlk103166708]по устройству системы охранной сигнализации с датчиками контроля периметра


Ведомость объемов работ № 1.
Главный корпус. Подвал.
	№пп
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Монтажные работы

	Оборудование

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	Раздел 3. Демонтажные работы



Ведомость объемов работ № 2.
Главный корпус. 1 этаж.

	№пп
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Монтажные работы

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	Раздел 3. Демонтажные работы



Ведомость объемов работ № 3.
Главный корпус. 2 этаж.

	№пп
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Монтажные работы

	Оборудование

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	Раздел 3. Демонтажные работы



Ведомость объемов работ № 4.
Главный корпус. 4 этаж.

	№пп
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Монтажные работы

	Оборудование

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	Раздел 3. Демонтажные работы



Ведомость объемов работ № 5.
Главный корпус. 5 этаж.
	№пп
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Монтажные работы

	Оборудование

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	Раздел 3. Демонтажные работы



Ведомость объемов работ № 6.
Детский корпус. Техподполье.
	№пп
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Монтажные работы

	Раздел 2. Пусконаладочные работы


Ведомость объемов работ № 7.
Детский корпус. Цокольный этаж.
	№пп
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Монтажные работы

	Оборудование

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	Раздел 3. Демонтажные работы


Ведомость объемов работ № 8.
Детский корпус. 1 этаж.
	№пп
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Монтажные работы

	Оборудование

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	Раздел 3. Демонтажные работы


Ведомость объемов работ № 9.
Детский корпус. 3 этаж.
	№пп
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Монтажные работы

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	Раздел 3. Демонтажные работы


Ведомость объемов работ № 10.
Нежилое здание (строение 3).
	№пп
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Монтажные работы

	Оборудование

	Раздел 2. Пусконаладочные работы


Ведомость объемов работ № 11.
КПП № 2.
	№пп
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Монтажные работы

	Оборудование

	Раздел 2. Пусконаладочные работы


Ведомость объемов работ № 12.
Периметр.
	№пп
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Монтажные работы

	Оборудование

	Раздел 2. Пусконаладочные работы





 







Приложение № 2
к Техническому заданию
к Договору  №___________
 от _________2024 г.







Приложение № 3
к Техническому заданию
 к Договору  №____________
                                                                                                                   от _________2024 г
АКТ (форма)
об окончании пусконаладочных работ

Город _____________________ "__" ___________ 20__ г.

Комиссия в составе:
Генерального подрядчика _______________________________________________________________________
                         должность, фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________________
Подрядчика ________________________________________________________________
                    (должность, фамилия, имя, отчество)
установила, что с "__" __________________________ 20__ г.
по "__" ____________________ 20__ г. ______________________________________
__________________________________________________________________________
            (наименование Подрядчика
__________________________________________________________________________
                               
проводились пусконаладочные работы ________________________________________
                                                                     (наименование             установки)
смонтированной в __________________________________________________________
                                  (наименование объекта)
__________________________________________________________________________
согласно Договору   подряда N ____ от "__" _____________________ 20__ г.
    В результате проведенных работ выполнено: _____________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
    С   подписанием   настоящего   акта  пусконаладочные  работы  считаются
выполненными,  установленные  технические средства  сигнализации, прошедшие
пусконаладочные   работы,  считать  готовыми  для  предъявления  приемочной
комиссии к приемке в эксплуатацию.
__________________________________________________________________________
                      (для дополнительной информации)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    К акту прилагаются: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    К акту прилагаются: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

    Представители:
    Генерального подрядчика _______________
                 (подпись)

    Подрядчика _____________
                  (подпись)











































Приложение № 4
к Техническому заданию
к Договору №____________
                                                                                                                   от _________2024 г
АКТ (форма)
измерения сопротивления изоляции электропроводок

Город ___________________ "__" ___________ 20__ г.

Объект ____________________________________________________________________
                                    наименование
__________________________________________________________________________
Проект N __________________________________________________________________
Комиссия в составе представителей:
Генерального подрядчика ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
                     должность, фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________________
Подрядчика _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
произвела   измерения   сопротивления   изоляции   электропроводок.  Данные
контрольных приборов:
	   Наименование прибора   
	Тип 
	 N прибора  
	Шкала 
	 Класс 
	 Примечание  

	1.                        
	
	
	
	
	

	2.                        
	
	
	
	
	

	и т.д.                    
	
	
	
	
	


            Данные испытаний
	 Маркировка 
  провода   
  (кабеля)  
 по чертежу 
	Марка провода
  (кабеля)   
	  Количество и   
  сечение жил,   
     кв. мм      
	 Сопротивление  
 изоляции, МОм  
	Примечание 

	1.          
	
	
	
	

	2.          
	
	
	
	

	и т.д.      
	
	
	
	



Заключение комиссии:
    Сопротивление   изоляции   перечисленных  электропроводок  соответствует
техническим требованиям.
Представители:
 Генерального подрядчика ____________________
                                                   подпись
Подрядчика ___________________ 
                                подпись

Приложение № 5
к Техническому заданию
 							к Договору №_______________
                                                                                                                  от _________2024 г
АКТ (форма)
о проведении входного контроля

Предприятие _______________________________________________________________
                                     наименование
Объект ____________________________________________________________________
                                  наименование
Комиссия в составе представителей:
Генерального подрядчика _________________________________________________________________________
                         (должность, фамилия, имя, отчество)
Подрядчика ______________________________________________________________
                               (должность, фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________
Составила настоящий акт о том, что технические средства
__________________________________________________________________________
         (наименование, тип, марка, заводской номер или маркировка,
__________________________________________________________________________
      предприятие-изготовитель, дата изготовления технических средств,
__________________________________________________________________________
                             дата поступления)
прошедшие   входной  контроль,   соответствуют   технической   документации
предприятий-изготовителей.

    Представители:

    Генерального подрядчика ______________________
                                                     подпись

    Подрядчика ____________________
                                  подпись















Приложение № 3
к Договору №              2024-_____________
 от _____________________________
(ОБРАЗЕЦ)

	Объект капитального строительства:                                                                                                       

	ФГБУ «__________» _________________

	(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

	 Генеральный подрядчик:   

	             (наименование, номер и дата выдачи   свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место  проживания, телефон/факс - для физических лиц)


	Лицо, осуществляющее строительство:  


	             (наименование, номер и дата выдачи   свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место  проживания, телефон/факс - для физических лиц)

	Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:   

	(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 
               

	Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию:      

	(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;  
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)                



.
АКТ
освидетельствования скрытых работ
	
Акт  №                                                                                                   
	                                    
               «___» _______________ 2024 г.



	Представитель застройщика или Генерального подрядчика:

	

	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

	Представитель лица, осуществляющего строительство:
              

	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

	Представитель   лица,   осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля: 

	              

	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа  о представительстве)

	Представитель   лица,   осуществляющего   подготовку     проектной документации:

	

	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

	Представитель   лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие  освидетельствованию:   

	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

	а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

	(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

	[bookmark: _GoBack]произвели осмотр работ, выполненных по Договору от _____ № ______ на выполнение работ по реализации комплекса инженерно-технических мероприятий для обеспечения антитеррористической защищенности, (включая модернизацию инженерно-технических средств охраны и обеспечения безопасности) объектов (территорий), закрепленных за ФГБУ «___________»,  

	и составили настоящий акт о нижеследующем:

	1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:   

	

	(наименование   работ)
2. Работы выполнены по проектной документации:  

	

	 номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации (сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)

	3. При выполнении работ применены: 

	(наименование строительных материалов (изделий), со ссылкой на сертификаты или другие  документы, подтверждающие качество)

	

	4. Предъявлены   документы,   подтверждающие  соответствие   работ предъявляемым к ним  требованиям: 

	

	(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз,  обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)


	5. Дата:        начала работ          "  "          2024г.

	                      окончания работ    "  "          2024 г.

	
6. Работы выполнены в соответствии с: 

	(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)   

	7. Разрешается производство последующих работ по:    

	(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

	Дополнительные сведения

	

	Акт составлен в    ______ экземплярах.

	

	Приложения:

	

	Представитель застройщика или Генеральный подрядчика: 
  

	                                                                     (должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство 

	.

	                                                                                                          (должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель   лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля


	                                                                                                            (должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель   лица,   осуществляющего   подготовку     проектной документации:

	

	(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель   лица,  осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:  

	

	(должность, фамилия, инициалы, подпись)  
Представители иных лиц:




Форма согласована:
	 
	 


	Подрядчик
	
	Генеральный подрядчик

	
	
	ФГУП «ППП» 

	
	 
	Заместитель генерального директора 

	_________________ /______/
	
	_________________ А.И. Стерлев














Приложение № 4
к Договору №             2024-_____________
 от _____________________________


Ведомость смонтированного оборудования 
/ОБРАЗЕЦ/

г.Москва                                                                   «___»  ___________ 2024 г.

В соответствии с Договором от ___________________ №_______ на выполнение работ по реализации комплекса инженерно-технических мероприятий для обеспечения антитеррористической защищенности (включая модернизацию инженерно-технических средств охраны и обеспечения безопасности) объектов (территорий), закрепленных за ФГБУ «_______», а именно работ по устройству системы охранной сигнализации с датчиками контроля периметра установлено следующее оборудование:

	№
п/п
	Наименование 
оборудования
	Марка
	Номер
	Кол-во
	Цена за ед., с НДС __% (руб.)
	Сумма с НДС __% (руб.)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




 
 

Форма согласована:
	Подрядчик
	
	Генеральный подрядчик

	
	
	ФГУП «ППП» 

	
	 
	Заместитель генерального директора 

	_________________ /_____/
	
	_________________ А.И. Стерлев


                                                                                                           



                                                                                                                Приложение № 5
к Договору №___________________
 от _________2024 г 

Акт об окончании монтажных работ
/ОБРАЗЕЦ/

г. Москва                                                                              «___»___________2024г.

В соответствии с Договором от ___________________ №_______ на выполнение работ по реализации комплекса инженерно-технических мероприятий для обеспечения антитеррористической защищенности (включая модернизацию инженерно-технических средств охраны и обеспечения безопасности) объектов (территорий), закрепленных за ФГБУ «___________», а именно работ по устройству системы охранной сигнализации с датчиками контроля периметра (__________)

Комиссия в составе представителей:
Генерального подрядчика  
__________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Подрядчика _______________________ _______________________________________
                          (должность, фамилия, имя, отчество)                          
Установила:

	1. Подрядчиком (монтажной организацией) –   - предъявлены к приемке работы по реализации комплекса инженерно-технических мероприятий для обеспечения антитеррористической защищенности (включая модернизацию инженерно-технических средств охраны и обеспечения безопасности) объектов (территорий), закрепленных за ФГБУ «___________», а именно: работы по устройству системы охранной сигнализации с датчиками контроля периметра по адресу: _____________
__________________________________________________________________________
(наименование организации)
2. Монтажные работы выполнены 
__________________________________________________________________________
                 (наименование монтажной организации)

	3.Начало работ «____ » ___________ 20___г.
Окончание работ «____» ____________ 20___г.
                                      

  Заключение рабочей комиссии:
          
 Работы по монтажу выполнены (не выполнены) в соответствии с техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами.
Замечания на момент составления настоящего акта: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Срок устранения замечаний: __________________________________________________

 

Форма согласована:

	Подрядчик
	
	Генеральный подрядчик

	

	
	ФГУП «ППП» 

	
	 
	Заместитель генерального директора 

	_________________ /______/
	
	_________________ А.И. Стерлев



М.П.							   М.П.

Приложение № 6
 к Договору №________________
                                                                                                                     от _________2024 г


АКТ
о приемке в эксплуатацию системы охранной сигнализации 
с датчиками контроля периметра 
/ОБРАЗЕЦ/
г. Москва 							« ____ » _____________2024 г.
Комиссия, назначенная  
____________________________________________________________________
(наименование организации-Генеральный подрядчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию) 
приказом от «____» ______________20___ г.  №_______________
в составе:
председателя-представителя Генеральный подрядчика ____________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
с участием представителей Подрядчика  _________________________________________ __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
УСТАНОВИЛА: 
1 . Подрядчиком ____________________________________________________________
            (наименование организации и ее ведомственная подчиненность) предъявлено к приемке в эксплуатацию 
__________________________________________________________________________
(наименование здания, сооружения и помещения)
входящее в состав ________________________________________________________
(наименование объекта) 
2. Работы произведены на основании решения (постановления, распоряжения, приказа, Договора) от «____» ______________20___ г. №_______________
__________________________________________________________________________
 (наименование органа, вынесшего решение)
3.Работы осуществлялись Подрядчиком, выполнившим
__________________________________________________________________________
(виды работ)
И субподрядными организациями_____________________________________________
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
выполнившими ____________________________________________________________________
(виды работ)
4.Проектно-сметная документация разработана проектными организациями______________________________________________________________
(наименование проектных организаций и их ведомственная подчиненность)
5.Работы осуществлялись по проекту _____________________________
________________________________________________________________________
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)
6. Проектно-сметная документация утверждена _________________________________________________________________________
(наименование органа, •утвердившего проектно-сметную документацию на объект в целом)

«____» ______________20___ г. №_______________

7.Работы осуществлены в сроки:
начало работ __________________ ; окончание работ	 ____________________
                                          (месяц и год)					(месяц и год)
при продолжительности, мес: 
по норме фактически ______________________________________________________
8. Комиссии представлена следующая документация: __________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(перечень документов в соответствии с п.3.5 СНиП 3.01.04-87 или номер приложения к акту)
9.Предъявленное к приемке охранная сигнализация с датчиками контроля периметра основные показатели: _____________________________________________
__________________________________________________________________________
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость
и т.п.)
10.Технологические и архитектурно-строительные решения по охранной сигнализации с датчиками контроля периметра характеризуются следующими данными: 
_________________________________________________________________________
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)
11.Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении _____к настоящему акту) в количестве:
по проекту: ________________единиц;
фактически: _______________единиц,
12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом __________________________________________________________________________
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении	 к акту.
13.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями.
14.Недоделки и дефекты устранены.
15.Сметная	стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего	тыс.руб. в том числе: 
строительно-монтажных работ ____________________тыс.руб., 
оборудования инструмента и инвентаря ____________________тыс.руб.
16.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
_____________________________тыс.руб., 
в том числе стоимость ремонтных работ _______________________тыс.руб.,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря __________________тыс ,ру б.
17.Экономический эффект от внедренных мероприятий Подрядчика, удешевляющих выполнение работ __________________________ тыс.руб.

Решение комиссии
Предъявленное к приемке _____________________________________________________
(наименование здания, сооружения, помещения)
_____________________________________________________________________________

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии 			____________________	____________________
(подпись)			(ФИО)
Члены комиссии: 				____________________	____________________
						____________________	____________________
						____________________	____________________
						____________________	____________________


Представители Подрядчика  __________________________________________________________________________
 (должность, фамилия, имя, отчество)                          

Форма согласована:

	Подрядчик
	
	Генеральный подрядчик

	

	
	ФГУП «ППП» 

	
	 
	Заместитель генерального директора 

	_________________ /______/
	
	_________________ А.И. Стерлев




	
	







 
Приложение № 7
к Договору №______________
 от _________2024 г 


Акт об отказе от приемки работ


(к Договору от «____»___________20____г. № _____________, заключенному
Между_________________     и ______________________________________»)
/ОБРАЗЕЦ/


г. Москва                                                                                     «____»  _________ 2024г. 

Представители Генерального  подрядчика   в лице: __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
и представители Подрядчика ____________________________________________ в лице: _________________________________________________________________________                       
(должность, фамилия, имя, отчество)

составили настоящий акт о нижеследующем:

«____»_________________20___г.  в ходе совместной приемки работ по реализации комплекса инженерно-технических мероприятий для обеспечения антитеррористической защищенности (включая модернизацию инженерно-технических средств охраны и обеспечения безопасности) объектов (территорий), закрепленных за ФГБУ «__________», а именно работ по устройству системы охранной сигнализации с датчиками контроля периметра, Сторонами были выявлены и оговорены несоответствия выполненных Подрядчиком работ условиям Договора от «____»_______20___г. № __________, в том числе: __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Указанный перечень недостатков является (не является) исчерпывающим. 
В связи с выявленными недостатками Генеральный подрядчик отказывается от приемки работ, а Подрядчик обязуется устранить дефекты и недостатки работ в течение __ рабочих дней, начиная с «___»__________________20___г. По окончании работ Подрядчик представляет работы к приемке повторно совместно с комплектом приемо-сдаточных документов.
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
ФИО                                   		 (подпись)
________________________________________________________________  
ФИО                                   		 (подпись)
________________________________________________________________  
ФИО                                   		 (подпись)

Форма согласована:

	Подрядчик
	
	Генеральный подрядчик

	
	
	ФГУП «ППП» 

	
	 
	Заместитель генерального директора 

	_________________ /_____/
	
	_________________ А.И. Стерлев



М.П.							   М.П.



































Приложение № 8
к Договору  №________________
                                                                                                                   от _________2024 г

Акт о приостановке приемки работ



(к Договору  от «____»___________2024г. № _____________, заключенному
между  _________________ и ______________________________________»)


/ОБРАЗЕЦ/

г. Москва                                                                                     «____»  __________ 2024г. 

Представители Генерального подрядчика   в лице: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
и представители Подрядчика ____________________________________________ в лице: ___________________________________________________________________                 
(должность, фамилия, имя, отчество)


составили настоящий акт о нижеследующем:

«____»_________________2024г. в ходе совместной приемки работ по реализации комплекса инженерно-технических мероприятий для обеспечения антитеррористической защищенности (включая модернизацию инженерно-технических средств охраны и обеспечения безопасности) объектов (территорий), закрепленных за ФГБУ «__________», а именно работ по устройству системы охранной сигнализации с датчиками контроля периметра, Сторонами были выявлены и оговорены явные несоответствия выполняемых Подрядчиком работ условиям Договора от «____»_______20___г. ________, в том числе: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Указанный перечень недостатков является (не является) исчерпывающим, приемка всего комплекса выполненных работ Сторонами не произведена. 
В связи с изложенным Стороны считают дальнейшую приемку работ нецелесообразной, приостанавливают приемку работ до надлежащего, полного и качественного исполнения Подрядчиком всего комплекса работ, предусмотренного Договором. Контрактом. По окончании работ Подрядчик представляет работы к приемке совместно с комплектом приемо-сдаточных документов.
______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
ФИО                                   		 (подпись)
_____________________________________________________ 
ФИО                                   		 (подпись)


Форма согласована:

	Подрядчик
	
	Генеральный подрядчик

	
	
	ФГУП «ППП» 

	
	 
	Заместитель генерального директора 

	_________________ /______/
	
	_________________ А.И. Стерлев





































Приложение № 9
к Договору №_______________
                                                                                                                   от _________2024 г
 

Акт
передачи площадки на время работ

/ОБРАЗЕЦ/
г. Москва 								« ___ » ___________20___ г.
Мы, нижеподписавшиеся, 
Представитель  Генерального подрядчика
________________________________________________________________________
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
Представитель Подрядчика
________________________________________________________________________
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
составили настоящий акт о нижеследующем:
В целях исполнения Договора от _________ № ___, заключенного между Генеральным подрядчиком и Подрядчиком, и выполнения реализации комплекса инженерно-технических мероприятий для обеспечения антитеррористической защищенности (включая модернизацию инженерно-технических средств охраны и обеспечения безопасности) объектов (территорий), закрепленных за ФГБУ «_____________»,  
1. Генеральный подрядчик _представляет Подрядчику:_
__________________________________________________________________________

2. Указанная территория предоставляется на период
с «____» ________________20____г. по «____»	 _______________20	____г., 
в связи с производством комплекса инженерно-технических мероприятий по Договору  от «____» ______________20___ г.  №_________________________
3. На момент составления акта
_________________________________________________________________________
Подрядчик обязуется по окончании проведения работ возвратить Генеральному подрядчику к указанному сроку территорию в ____________________________________________.

Представители Генерального подрядчика _______________________________________________
Представители Подрядчика _____________________________________________

Форма согласована:


	Подрядчик
	
	Генеральный подрядчик

	

	
	ФГУП «ППП» 

	
	 
	Заместитель генерального директора 

	_________________ /______/
	
	_________________ А.И. Стерлев


	 
	
 


Приложение № 10
 к Договору №_________________
                                                                                                                   от _________2024 г

Акт передачи объекта после окончания работ
(к Договору  от «____»___________20____г. № _____________, заключенному
 ___________________________ и _____________________________________
/ОБРАЗЕЦ/

Город Москва                                                                                      «____» _________ 20___г.

В соответствии с Договором от ___________________ №_______ на выполнение работ по реализации комплекса инженерно-технических мероприятий для обеспечения антитеррористической защищенности (включая модернизацию инженерно-технических средств охраны и обеспечения безопасности) объектов (территорий), закрепленных за ФГБУ «_______________», а именно работ по устройству системы охранной сигнализации с датчиками контроля периметра

Комиссия в составе представителей:
Генерального подрядчика  _________________________
___________________________________________________________принимает, а
(должность, фамилия, имя, отчество)
Подрядчика ___________________________________________________________ - 
                                  (должность, фамилия, имя, отчество)
 передает после           выполнения работ следующие помещения: _____________________________________________________ с «___»________20     г.
                                                                                                                                                                                      
Помещения находятся в следующем техническом состоянии: 
__________________________________________________________________________
Претензии к Подрядчику по состоянию территории, переданной по Акту передачи площадки на время работ «___»___________20___г.: ___________________________________.
 
Форма согласована:

	Подрядчик
	
	Генеральный подрядчик

	
	
	ФГУП «ППП» 

	
	 
	Заместитель генерального директора 

	_________________ /_____/
	
	_________________ А.И. Стерлев







Приложение № 11
к Договору № _____________
от «____» _____________ 2024 г.



Спецификация передаваемых материалов

	№
	Товар 
	п. в ЛСР
	Кол-во
	Ед. 
	Срок передачи 

	1
	
	
	
	
	



	Подрядчик
	
	Генеральный подрядчик

	
	
	ФГУП «ППП» 

	
	 
	Заместитель генерального директора 

	_________________ /_____/
	
	_________________ А.И. Стерлев














































Приложение № 12
к Договору № ________________
от «____» _____________ 2024 г.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

	Подрядчик
	
	Генеральный подрядчик

	
	
	ФГУП «ППП» 

	
	 
	Заместитель генерального директора 

	_________________ /_____/
	
	_________________ А.И. Стерлев



Образец

Отчет об использовании материалов, переданных Генеральным подрядчиком
 (
ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ
)по Договору № ______________от «___» _______ 2024 г. №___

г. Москва 									дата __________

Подрядчиком были получены от Генерального подрядчика и использованы при выполнении работ _______ в период с _________ по ________ материалы в следующем объеме (количестве):

	№
	№ и дата накладной М-15
	Наименование материалов
	Ед. изм.
	Цена за ед. изм., руб.
	Получено материалов 
от Ген. подрядчика
	Фактически использовано материалов 
	Остатки неиспользованных материалов 

	
	
	
	
	
	Кол-во
	Сумма, руб.
	Кол-во
	Сумма, руб.
	Кол-во
	Сумма, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	



Цена использованных материалов для выполнения работ составила _________ (________) рублей. 
Остаток неиспользованных материалов возращен Генеральному подрядчику по накладной №____ от _______________.
	Подрядчик
	
	Генеральный подрядчик

	
	
	ФГУП «ППП» 

	
	 
	Заместитель генерального директора 

	_________________ /_______/
	
	_________________ А.И. Стерлев



52

